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1 REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

1.1 Objet 

GEODERIS est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) constitué par le Ministère de la transition écologique et 
solidaire, le BRGM et l’INERIS. Il apporte à l’Etat (administrations centrales et services déconcentrés) une 
assistance et une expertise en matière d’Après-mine (https://geoderis.fr/). 
 
GEODERIS possède ses propres baies serveurs en physique, comprenant chacune un serveur (Hyper-V) et 
deux NAS. Ces baies sont au nombre de deux et sont réparties sur deux sites : Metz et Montpellier. Le matériel 
est âgé de bientôt 6 ans, la période de garantie (5+1 ans) se terminant en fin d’année 2022. Au vu de l’âge du 
parc et des problèmes rencontrés récemment avec le hardware, GEODERIS souhaite remplacer son infrastructure 
physique existante. L’infrastructure informatique (les serveurs et les postes du personnel) est actuellement 
infogérée par un prestataire extérieur.  

Nous manipulons au quotidien des données sensibles et en grand nombre (plusieurs dizaines de To), il est 
important pour nous que ces données soient les plus sécurisées possible : sauvegardes régulières et 
indépendantes du serveur de production, réplication de ces sauvegardes dans des bâtiments différents de celui 
hébergeant le serveur, récupération rapide des données en cas de désastre. Le Cloud peut permettre d’atteindre 
ces objectifs pour un moindre coût et une gestion simplifiée. C’est pourquoi GEODERIS souhaite explorer la voie 
de la dématérialisation totale de son infrastructure vers le Cloud. 
 
Pour cela, la solution Azure proposée par Microsoft nous semble opportune étant donné la réputation de Microsoft 
en la matière, que ce soit en termes de disponibilité, de flexibilité et de sécurité de ses services. Aussi, GEODERIS 
possède déjà un certain nombre de produits Azure (AD Azure, SharePoint, compte de stockage, etc.).  
 
Ce présent cahier des charges détaillera la demande de prestations qui concernera notamment 
l’accompagnement de GEODERIS dans le choix de sa nouvelle infrastructure serveur sur Azure, le commande et 
le paramétrage de la nouvelle infrastructure et, enfin, la migration des données et services des serveurs physiques 
GEODERIS vers les solutions Azure choisies.  

1.2 Documents 

1.2.1 Documents entrants 

Ce dossier de consultation contient : 

 le règlement de la consultation ; 
 le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
 le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). 

1.2.2 Documents fournis par l’Entreprise consultée 

L'offre remise par l'Entreprise devra faire explicitement référence à la présente demande de prestations et devra 
contenir les documents suivants : 

 le certificat d’inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l’Etat 
membre où il est établi (extrait Kbis ou équivalent) ; 

 le certificat délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre où il est établi selon lequel le candidat est 
en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, ses impôts et 
taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ; 

 l’attestation, en annexe (6.2), complétée, datée et signée par l’Entreprise ; 
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 copie de la présente demande de prestations dûment paraphée et signée ; 
 moyens en personnel et en matériel de l'Entreprise ; 
 références récentes de travaux comparables ; 
 qualification et nombre de personnels mobilisés ; 
 indication des délais de mobilisation des équipes ; 
 les moyens mis en œuvre ; 
 un planning prévisionnel de réalisation ; 
 le Bordereau des Prix Unitaires complété en Euros hors TVA (en version papier et en version informatique) 

en annexe (6.1). 

Par ailleurs, l’Entreprise devra être en mesure de présenter, sur demande, une copie du certificat d'assurance 
responsabilité civile et décennale. 

1.3 Clauses et prescriptions générales 

1.3.1 Date de remise des offres et destinataires 

L'offre de l'Entreprise devra être transmise par courrier, accompagnée de la version informatique du bordereau 
des prix, au plus tard le 30 septembre 2022, à l'attention de : 

Alexis MESSANT 
GEODERIS 

1 rue Claude Chappe - CS 25198 
57075 METZ CEDEX 3 

Tél. : 03 87 17 36 69 
Mail : alexis.messant@geoderis.fr 

1.3.2 Nature des prix du marché 

L'Entreprise adjudicataire pourra éventuellement faire appel à un sous-traitant pour certaines tâches, mais devra 
le faire explicitement apparaître dans son offre et, en tout état de cause, restera responsable de son sous-traitant. 

Le marché est traité à prix non actualisables et non révisables pendant une période de 2 mois après acceptation 
de l'offre de l'Entreprise. 

Les prix sont établis en Euros hors taxes. 

Les prix comprennent toutes les sujétions afférentes aux travaux à réaliser dans les pièces constitutives du 
marché, notamment : 

 tous les consommables nécessaires à l'exécution des travaux ; 
 tous les frais de déplacements ; 
 toutes les prestations nécessaires à la bonne exécution des travaux et au parfait achèvement des produits, 

ainsi qu'à leur fourniture. 

1.4 Délais d’exécution des prestations 

1.4.1 Planning d’exécution 

Les travaux devront débuter au plus tard deux semaines après réception de la commande, sauf accord 
particulier entre GEODERIS et l’Entreprise. 

Il est demandé à l’Entreprise de fournir dans son offre un planning prévisionnel de réalisation. 

Le planning pourra être modifié en fonction de l’avancement des travaux, d’un commun accord entre l’Entreprise 
et GEODERIS. 
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GEODERIS sera notifié au minimum 15 jours ouvrés avant tout changement important du planning et du 
programme technique. 

1.4.2 Engagement des travaux 

Suite à l’acceptation de l’offre, GEODERIS adressera à l’Entreprise un bon de commande pour notification de 
démarrage de la prestation à la date convenue. 

En aucun cas les travaux ne pourront être engagés avant réception par l'Entreprise de ce bon de commande. 

1.4.3 Délais d’exécution 

À compter de la date de réception du bon de commande, l’Entreprise s’engage à respecter scrupuleusement : 

 la date de démarrage des travaux précisée dans le bon de commande et fixée d’un commun accord entre 
GEODERIS et l’Entreprise ; 

 la date de point d’achèvement des travaux et la date de remise du rapport d’exécution des travaux. Le 
rapport final d’exécution devra être remis au plus tard 15 jours après la fin des travaux. 

1.4.4 Rapport d’exécution 

L’Entreprise devra fournir des rapports hebdomadaires présentant toutes les caractéristiques techniques 
d’avancement de la prestation. 

Deux semaines au plus tard après la fin d’exécution des travaux, un rapport d’exécution sera transmis à 
GEODERIS en deux exemplaires et un exemplaire au format PDF.  

Ce rapport fournira une note technique de synthèse incluant tous les renseignements techniques utiles sur le 
déroulement des travaux.  

Suite à la fourniture du rapport d’exécution, un procès-verbal de réception sera formalisé entre l’Entreprise et 
GEODERIS. 

1.5 Sélection des entreprises 

L’Entreprise adjudicataire est désignée sur la base de l’évaluation des documents fournis à savoir : mémoire 
technique, matériels, licences, prestation, respect de l’offre global, respect de l’environnement et bordereau des 
prix : 

 coûts de la prestation de la mise en place et de la configuration de la nouvelle infrastructure sur le Cloud 
Microsoft ;  

 coûts de la prestation de migration des serveurs GEODERIS (services, applications et fichiers) vers la 
nouvelle infrastructure ;  

 estimation des coûts mensuels Microsoft de l’infrastructure Azure proposée par GEODERIS, moyennant 
d’éventuelles tarifications réduites en partenariat avec Microsoft. Cette estimation ne prendra pas en 
compte les coûts de consommation à l’utilisation (ex : coûts des transactions, etc.) ; 

 calendrier prévisionnel et le temps total estimé des travaux ; 
 d’éventuelles propositions d’ajustements/amélioration de la configuration envisagée par GEODERIS 

seront étudiées avec intérêt, si toutefois celles-ci s’avèrent techniquement et financièrement pertinentes. 
Elles devront alors être justifiées en conséquence dans la réponse à l’appel d’offres.  

1.6 Connaissance de l’Entreprise 

L’Entreprise soumissionnaire reconnaît implicitement, par la remise de son offre de prix, avoir pris connaissance 
des prestations à exécuter et des produits à fournir. 
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Elle sera tenue de suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis dans les 
spécifications techniques détaillées. 

Elle ne pourra prétendre à aucune majoration des prix proposés pour manque d’information. 

Tous les prix proposés devront comprendre l’ensemble des prestations propres à chaque item, y compris toutes 
les sujétions particulières. 

1.7 Confidentialité 

Le présent document, ainsi que l’ensemble des informations techniques et commerciales qui lui sont liées, sont 
propriétés exclusives de GEODERIS, toutes versions confondues et sans limitation dans le temps. 

Par conséquent, l’Entreprise s’engage à ne divulguer aucune information relative aux présents documents et 
informations transmises par GEODERIS ou son représentant dans le cadre de la consultation ou de l’exécution 
du présent marché. 

Le mémoire technique inclura un engagement de confidentialité développé selon les termes ci-avant. 

1.8 Propriété des résultats 

Les résultats issus de l’exécution du présent contrat sont considérés comme confidentiels et l’entreprise ne pourra 
en faire état auprès d’un tiers sans avoir obtenu à cet effet l’accord exprès, préalable et écrit de GEODERIS. Cette 
obligation demeurera en vigueur pendant une période indéterminée. 

1.9 Cession du contrat - Résiliation 

L’Entreprise adjudicataire ne peut céder, faire apport ou sous-traiter tout ou partie des travaux faisant l'objet du 
contrat, sans l'autorisation expresse, préalable et écrite de GEODERIS. 

Le contrat pourra être résilié de plein droit par GEODERIS en cas d'inexécution par l’Entreprise adjudicataire d'une 
ou plusieurs de ses obligations contenues dans le présent DCE, CCTP et le contrat qui en découlera. 

Cette résiliation deviendra effective un mois après l'envoi par GEODERIS d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai l’Entreprise n'ait satisfait à ses obligations 
ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure. 

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispensera pas l’Entreprise de remplir les obligations contractées 
jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve de dommages-intérêts dus à GEODERIS du fait 
de la résiliation anticipée du contrat. 

1.10   Litiges - Loi applicable 

Tout différend pouvant survenir dans l'interprétation ou l'exécution des clauses du contrat, qui ne pourrait être 
réglé à l'amiable entre les Parties sera du ressort des Tribunaux compétents dont dépend le siège de GEODERIS. 

Le contrat sera soumis aux dispositions de la loi française. 

1.11   Compléments d’information 

Pendant la période de la consultation, l’appui administratif et technique sera GEODERIS (M. Alexis MESSANT -
alexis.messant@geoderis.fr et M. Mustapha BENNANI  mustapha.bennani@geoderis.fr). 
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2 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

2.1 Infrastructure serveur GEODERIS  

Actuellement, le système repose sur deux baies serveurs (une à Metz, une à Montpellier) comprenant chacune : 
un serveur physique (Hyper-V) et deux NAS. Les configurations sont identiques pour chaque implantation 
géographique.   

2.1.1 Configuration actuelle des serveurs  

 1 serveur : HP DL380G9 E5-2620V4 (2.1GHZ 20MO 8C 85W) 16GO SFF 500W 843556-425 
 système : Windows Server 2012 R2 
 alimentation : HP FLEX SLOT PLATINUM 500W HOT PLUG 
 processeur : processeur 1 x Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz (3 GHz) (8 c / 16 t) 
 mémoire : 128 Go DDR4 2133 MHz 
 stockage : 7 x 900 Go HDD 2,5 pouces 10000k SAS (raid 5) 
 sauvegarde des données : via Veeam, 1 job pour la sauvegarde des VM du serveur de Metz et 1 autre 

pour Montpellier  
 1 NAS principal : QNAP NAS TS-1253URP-24TNS 

 processeur : NAS QNAP Celeron 2Ghz quad 
 mémoire : 4 Go de RAM 
 alimentation : double alimentation 
 stockage : 12 disques 3,5" 4TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 128MB 
 sauvegarde des données : sauvegarde biannuelle sur disque durs externes. 

 1 NAS secondaire : QNAP TS-421 
 processeur : Marvell 2.0Ghz 
 mémoire : 1GB DDR3 RAM 
 stockage : 4 disques 3,5" (2,5 To utiles pour Metz et 5,4 To pour Montpellier) 
 sauvegarde des données : absente 

2.1.2 Structures actuelles des serveurs 

 Serveur de Metz (HYPERV-METZ) : Environnement Hyper-V comprenant 6 machines virtuelles (VM) :  
 SRV-DC-METZ : AD/DNS/DHCP 
 SRV-METZ2 : stockage de fichiers (BDD) et applications métier 
 SRV-DEBIAN : Debian 9 de test 
 SRV-EXCHANGE : Microsoft Exchange 2016  
 SRV-FS-METZ : stockage de fichiers, impression  
 SRV-SPT01 : Veeam B&R 9.5, antivirus 

 NAS principal de Metz (SRV-NAS-METZ) :  
 8 disques  stockage de fichiers d’archives  
 4 disques  stockage des sauvegardes des VM effectuées par VEEAM 

 NAS secondaire de Metz (NAS-ARCHIVES) : 
 4 disques  stockage de fichiers d’archives 

 Serveur de Montpellier (HYPERV-2) : Environnement Hyper- comprenant 2 VM 
 SRV-DC-MONT : DNS/DHCP 
 SRV-FS02 : stockage de fichiers, impression 

 NAS principal de Montpellier (SRV-NAS-ALES) :  
 8 disques  stockage de fichiers d’archives  
 4 disques  stockage des sauvegardes des VM effectuées par VEEAM 

 NAS secondaire de Montpellier (NAS-MONT-ARCHI) :  
 4 disques  stockage de fichiers d’archives 

Les schémas de l’infrastructure réseau (Metz et Montpellier) présentant plus en détail l’environnement de ces 
serveurs sont visibles en annexes (cf. §6.3). 
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2.2 Description du nouveau projet sur le Cloud 

La société GEODERIS souhaite une infrastructure utilisant les dernières technologies du Cloud Microsoft (Azure). 
Il est impératif que le système soit évolutif et puisse collaborer avec d’autres systèmes dans le futur. La sauvegarde 
des données et la protection générale du système et des utilisateurs sont une priorité pour GEODERIS.  

2.2.1 Configuration de l’infrastructure envisagée 

GEODERIS a dressé la configuration de l’infrastructure souhaitée. Cette configuration a été construite à l’aide de 
la calculatrice Azure. Elle est visible sur le tableau ci-après (cf. Figure 1) ou via le lien suivant : 
https://azure.com/e/aeeb91254d0248a18c34af07b860a18c. 
 
Cette configuration n’est pas arrêtée ; elle se devra d’être discutée et ajustée par le prestataire en concertation 
avec GEODERIS afin de répondre au mieux aux besoins de GEODERIS en termes d’accessibilité, de sécurité et 
d’évolutivité, de maîtrise des coûts, et aussi pour s’assurer du bon fonctionnement de la nouvelle infrastructure.  
 
Cette migration vers le CLOUD est l’occasion pour GEODERIS de réorganiser son infrastructure actuelle. Cette 
réorganisation s’effectuera avec pour objectif premier une simplification de l’environnement serveur de 
GEODERIS. 
 
Par exemple, les contraintes géographiques liées aux implantations des antennes GEODERIS (Metz et 
Montpellier) n’ont plus lieu d’être avec une infrastructure sur le Cloud. De même, certaines VM vont devenir (ou 
sont déjà) obsolètes : VM dédiée à la sauvegarde, antivirus, Debian, etc.  
 
Ainsi, la nouvelle infrastructure serveur GEODERIS s’articulera autour de trois éléments essentiels : 

 une VM DC contrôlant l’AD, le DNS et le DHCP ; 
 une VM FS stockant les données (fichiers) utilisées au quotidien par les agents GEODERIS et gérant le 

service d’impression (imprimantes et traceurs) ; 
 un compte de stockage ARCHIVES permettant de stocker une quantité importante de données 

stratégiques (fichiers) relativement peu renouvelées mais donc l’accès doit toujours être maintenu.  
 
Ces trois éléments viendront remplacer les 8 VM et les 2 NAS de Metz et Montpellier. Le tout sera sécurisé par 
des sauvegardes régulières ainsi que l’EDR Windows Defender Endpoint. 
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Figure 1 – Configuration Azure envisagée 
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2.2.2 Matrice de migration  

Pour faciliter au mieux la migration des données et services GEODERIS vers la nouvelle infrastructure serveur 
sur Azure, deux matrices de migration ont été préparées pour spécifier la cible du contenu de chaque VM (ou 
NAS) actuel vers la nouvelle infrastructure. La première matrice (cf. Figure 2) explicite la migration des fonctions 
et services et la deuxième matrice (cf. Figure 3) explicite la migration des répertoires de fichiers à migrer vers 
Azure.  
 
La connexion internet de GEODERIS s’élève actuellement à 30 Mbit/s (sur les deux sites). Celle-ci devrait évoluer 
vers 200 Mbit/s d’ici quelques semaines suite à un changement d’opérateur. Le volume totale de données à migrer 
se situe dans les alentours de 24 To. 
 
Le prestataire devra donc prendre en compte ces éléments pour estimer au mieux le temps que prendra la 
migration si celle-ci devait intervenir depuis les locaux GEODERIS vers le datacenter Microsoft. Toute solution 
proposée pour rendre plus rapide cette migration sera étudiée avec intérêt.  
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Figure 2 – Matrice de migration des fonctions 
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Figure 3 – Matrice de migration des répertoires 
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2.2.3 Description de la prestation 

 Visite(s) des locaux GEODERIS pour inspecter les serveurs physiques et éventuellement les 
prendre en main.  La visite se fera a minima sur le site de Metz et éventuellement sur le site de 
Montpellier si nécessaire.  

 Souscription, pour le compte de GEODERIS, aux différents éléments de la nouvelle 
infrastructure envisagée et éventuellement ajustée par la suite. 

 Réception et paramétrage de la nouvelle infrastructure :  
o système d’exploitation ; 
o EDR (Microsoft Defender Endpoint) ; 
o pare-feu ; 
o adresse IP ; 
o VPN Gateways ; 
o configuration des fonctions AD, DNS, DHCP (VM SRV-DC) et FS (VM SRV-FS) ; 
o synchronisation de l’AD Windows locale avec l’AD Azure de GEODERIS ; 
o création/configuration du service d’impression sur la VM SRV-FS (imprimantes et 

traceurs) ; 
o mise en place/paramétrage des sauvegardes et des rétentions associées. 

 Migration des données et services depuis les serveurs physiques de GEODERIS vers la 
nouvelle infrastructure : 

o répertoires/dossiers/fichiers (VM SRV-FS et compte de stockage ARCHIVES) ; 
o les derniers comptes Exchange vers O365 (trois comptes). 

 Configuration des droits d’accès (utilisateurs/groupes de l’AD) vers les différents répertoires. 

 Paramétrage des postes utilisateurs des agents GEODERIS pour permettre la connexion à la 
nouvelle infrastructure. 

 Configuration des GPO (scripts de login), répertoires (lecteurs réseau), services d’impressions 
pour chacun des utilisateurs.  

 Batterie de tests fonctionnels pour vérifier :  
o le bon accès des utilisateurs aux différents éléments du serveurs (impression/ 

répertoires/droits d’accès) ; 
o le fonctionnement des sauvegardes instantanées avec des tests de restauration. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive ; si des éléments essentiels au bon déroulement du projet ont été omis, 
le prestataire devra en faire mention à GEODERIS.  

2.2.4 Continuité de services  

Les agents GEODERIS travaillent quotidiennement avec et sur les serveurs GEODERIS. Les accès et 
les fonctionnalités des serveurs physiques devront être préservés au maximum pendant toute la durée 
du projet afin d’éviter de pénaliser le travail des agents GEODERIS.  
 
Une bascule vers la nouvelle infrastructure se fera donc au dernier moment lorsque la nouvelle 
infrastructure sera parfaitement configurée et que l’ensemble des données auront été migrées.  
 

3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DES TRAVAUX 

3.1 Organisation 

L’Entreprise devra désigner un responsable du contrat qui sera l’interlocuteur permanent et unique aussi bien pour 
l’organisation et la réalisation des travaux que pour la remise des documents. 
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Une réunion de lancement sera organisée dans les locaux de GEODERIS à Metz sitôt que l’Entreprise aura été 
choisie. Elle se tiendra en début d’opération à l’initiative du chef de projet en charge du dossier chez GEODERIS. 
Tous les intervenants seront présents. 
 
Par la suite, les réunions d’avancement pourront être organisées via visioconférence (Teams) à chaque étape clé 
du projet.  
 
Une réunion finale sera organisée dans les locaux de GEODERIS à Metz dès la fin des travaux effectués pour le 
site de Montpellier. 
 
Selon l’avancement des travaux et des éventuelles difficultés rencontrées, des réunions supplémentaires pourront 
être demandées par GEODERIS. 
 
Un compte-rendu sera établi par le prestataire après chaque réunion. 

3.2 Documents et travaux à charge de GEODERIS 

GEODERIS met à disposition l’ensemble des documents liés à la mise en place de l’infrastructure existante et des 
licences actuelles.  
 

4 FACTURATION 

GEODERIS règle les factures sur service fait, elles ne peuvent, sauf exception, précéder la remise du livrable final 
prévu par cette prestation. Les factures devront être libellée au nom de :  

GEODERIS 
1 Rue Claude Chappe – CS 25198 

57075 METZ CEDEX 3 

Elles devront être déposées sur le portail « Chorus ».  Depuis le 1er janvier 2020, la transmission des factures 
sous forme dématérialisée sur le portail Chorus Pro est devenu obligatoire pour toutes les entreprises 
fournisseurs du secteur public (État, collectivités locales, hôpitaux, établissements publics, etc.). 

Les factures devront faire référence à la date et au numéro de commande ; le nombre de jours ainsi que les prix 
unitaires doivent y figurer. Il est recommandé d'émettre une facture par commande. 
 

5 CONDITIONS D’EXECUTION 

GEODERIS est le dépositaire pour le compte de l’Etat, des données et documents mis à disposition. 

GEODERIS ne garantit pas la précision et/ou l’exactitude des données et documents fournis pour la réalisation 
de la prestation, objet de la présente demande. 

Le titulaire s’engage : 

 à n’utiliser ces données et documents que pour la réalisation des prestations, objet de la présente 
demande. À l’issue de ces prestations, le titulaire s’engage à remettre à GEODERIS ou à détruire les 
données et documents qui lui ont été remis ; 

 à ne communiquer à des tiers, ni les documents qui pourraient lui être remis, ni les informations qui 
pourraient être portées à sa connaissance au cours de sa mission, ni les documents en cours de 
préparation ou finalisés dans le cadre du présent contrat, ni les extraits, synthèses ou compilations de 
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ceux-ci, ni aucun produit dérivé ayant comme source ces données. Le titulaire reconnaît que tout 
manquement de sa part à ces conditions engagera sa pleine et entière responsabilité. 

GEODERIS décline toute responsabilité en cas de préjudice ou de litige résultant de l’utilisation des données 
fournies pour la réalisation des prestations, objet de la présente demande. 

Toutes les interventions effectuées par le titulaire le seront sous sa seule et entière responsabilité. En aucun cas, 
la responsabilité de GEODERIS ne pourra être engagée dans le cadre de l’exécution des prestations, objet de la 
présente demande. 

La propriété de toutes les études, des documents établis, des résultats obtenus et de tout produit résultant de 
l’exécution des prestations, objet de la présente demande, est cédée à l'Etat à titre gratuit. 

Toute licence acquise pour réaliser les prestations, objet de la présente demande, l’est au nom de GEODERIS. 
Les droits d’adaptation, de traduction en toutes langues, de reproduction et de diffusion sur tout type de support, 
directement ou par des prestataires de service, de cession à des tiers, droits qui relèvent de la propriété 
intellectuelle sur les œuvres issues de l’exécution de la présente convention, sont cédés à l’Etat à titre gratuit. 

Les publications de tout ou partie des éléments constitutifs de cette étude ne peuvent se faire sans un accord 
préalable écrit de la direction de GEODERIS. 
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6 ANNEXES 
 

6.1 Bordereau des Prix Unitaires 
 

 
 

 
 

Matériel Désignation du produit Quantité Prix unitaire (HT)
Montant total 

(HT)

VM SRV‐DC 1

backup SRV‐DC 1

VM SRV‐FS 1

compte de stockage SRV‐FS 1

backup SRV‐FS 1

compte de stockage ARCHIVES 1

backup ARCHIVES 1

VPN Gateway 1

Adresses IP A définir

Windows Defender Endpoint A définir

Azure AD Premium P2 25

Prestation Désignation du produit Quantité Prix unitaire (HT)
Montant total 

(HT)

Optimisation de l'architecture 

Azure proposée

Visite des locaux GEODERIS, audit de l'infrastructure 

serveur, ajustement de la configuration Azure,…

Paramétrage et mise en service 

de l'infrastructure Azure

Rôles AD/DNS/DHCP/FS, pare‐feu, antivirus, adresse IP, 

VPN, …

Migration des données et des 

services
Fichiers, applications, compte Exchange vers O365, ... 

Paramétrage des postes 

utilisateurs

Ajout des répertoires (lecteurs réseau), services 

d’impressions pour chacun des utilisateurs, ... 

Tests fonctionnels Accès utilisateur, sauvegardes et restauration, ... 
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6.2 Attestation 
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6.3 Schémas des infrastructures réseau de Montpellier et Metz 
 

 
Figure 4 - Infrastructure réseau de Montpellier 
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Figure 5 – Infrastructure réseau de Metz 


